

ZMLUVA O DIELO

Číslo zmluvy : 28032011

Uzavretá podľa ustanovení paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991

I. ZMLUVNÉ STRANY

I. **Objednávateľ** : Obec Pinciná
Obecný úrad, Pinciná 12, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán : Valéria Votoupalová - starostka

Zástupca oprávnený jednať
vo veciach zmluvy : Valéria Votoupalová

V technických veciach : Valéria Votoupalová

Bankové spojenie :

IČO : 00649023
DIČ :

II.2. Zhotoviteľ

KOLEK,s.r.o.
Mikušovská cesta 5319
984 01 Lučenec

Zástupca oprávnený jednať
vo veciach zmluvy : Ing.Milan Mrva

v technických veciach : Ing. Milan Mrva

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 0341327220/0900
IČO : 36001465
DIČ : 2020466074
IČ DPH : SK2020466074

Uzavreli túto zmluvu , ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť dielo, ktorého predmet je určený v bode II a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonávanie a vykonané dielo prevziať.

II. PREDMET ZMLUVY

II. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľ a zhotoví :

„Úprava ciest a rigolu po povodniach v obci Pinciná“

II. 2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú stavbu prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne dojednané spolupôsobenie.

III. FORMA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

III.1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi, pokynmi, zápsmi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy.

III.2. Zmeny cien a termínov budú riešené dodatkom len v prípade zmeny rozsahu alebo predmetu plnenia, alebo navyše požiadavkám zo strany objednávateľ a.

III.3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník od odovzdania staveniska až po odovzdanie a prevzatie stavby.

IV. ČAS VYKONANIA DIELA

IV.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo uvedené v bode II. predmetu zmluvy v termíne : od 28.03.2011 do 31.03.2011
V prípade zlého počasia sa termín dokončenia posúva do 15.04.2011.

IV.2. Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ nie je v omeškaní, po dobu omeškania objednávateľ a s odovzdaním staveniska.

IV.3. Pokuta za omeškanie s plnením povinností vykonať dielo v dohodnutom termíne je 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

V. CENA ZA DIELO

V.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu II tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa paragrafu 2 Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách.

V.2. Cena predmetu plnenia podľa bodu II. Tejto zmluvy predstavuje

Cena bez DPH: 1.260,01
DPH 20% 252,--
Cena s DPH: **1.512,01 €**

V.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia budú faktúry vystavené zhotoviteľom, podľa skutočne vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu na konci kalendárneho mesiaca

Faktúra je splatná do 14 dní od vystavenia .

V.4. Faktúra bude doplnená súpisom vykonaných prác.

V.5. V prípade omeškania s platením faktúry je objednávateľ povinný platiť z nezaplatenej čiastky dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň , z fakturovanej čiastky .

VI. OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVAZUJE

VI.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 3 dní pred započatím prác. Začatie prác :28.03.2011

VI.2. Objednávateľ prehlasuje, že nič neprekáža v realizácii stavby .

VI.3. Ak dôjde k nesplneniu záväzkov objednávateľa, zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela a má nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodnú na novej lehote určenej na dokončenie diela, ktorá môže byť dlhšia ako doba prerušenia diela.

VII. VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní svoje povinnosti vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním formou protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, ktorého súčasťou sú kladné vyjadrenia dotknutých orgánov, vrátane predpísaných atestov a revízijských správ.

Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu stavby 7 dní po ukončení.

VIII. INÉ DOJEDNANIA


- VIII.1. Zhotoviteľ doloží, podľa požiadavky objednávateľa doklady - atesty o použitých a zabudovaných materiáloch a skúškach únosnosti podklad. vrstiev dodávaných a vykonaných na zhotovenom diele.
- VIII.2. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať práce, ktoré budú v ďalšom pracovnom Postupe zakryté. Preto vyzve objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni Vopred na prevzatie a kontrolu vykonaných prác. Výzva sa môže uskutočniť Zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše.
- VIII.3. Objednávateľ zabezpečí účasť oprávnených zástupcov na preberacom konaní. Dielo sa považuje za odovzdané po odstránení závad a nedostatkov z preberacieho konania. Skryté závady je objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v záručnej lehote t.j. .24... mesiacov od odovzdania a prevzatia stavby .
- VIII.4. Zmluva môže byť menená, doplňovaná alebo zrušená len dohodou strán v písomnej forme ako dodatok k Zmluve o dielo - podpísaný obidvomi stranami.
- VIII.5. V prípadoch, ktoré nie sú riešené ustanoveniami tejto zmluvy, sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
- VIII.6. V prípade nekvalitného alebo zjavne vadného plnenia zhotoviteľa má objednávateľ právo znížiť cenu dodávky o sumu ekvivalentnú rozsahu kvalite vykonaných prác, prípadne stanoviť termín pre nové plnenie. Ak zhotoviteľ tento termín nedodrží, má objednávateľ právo od zmluvy Odstúpiť a zabezpečiť odstránenie závad a ukončenie diela na ťarchu zhotoviteľa.
- VIII.7. Zhotoviteľ v plnom rozsahu ručí z a skutočnosť, že jeho pracovníci sú riadne poučení a doržiadajú predpisy OBP a PO.
- VIII.8. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s mechanizmami tak, aby nepoškodil majetok objednávateľa alebo tretej osoby. V prípade, že svojou činnosťou spôsobí škodu, je za ňu zodpovedný.
- VIII.9. Objednávateľ zabezpečí pred zahájením prác vyjadrenie tretích osôb osobitne vyjadrenie k uzávierke premávky, vytýčenie inžinierskych sietí.

VIII.10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , z ktorých 1 obdrží
objednávateľ a 1 zhotoviteľ .

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :



V Lučenci, .25.03.2011